ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W OSTROŁĘCE
07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2
tel. 29 760-26-53, fax 29 760-26-21
www.zdp.ostroleka.pl, e-mail: zdpo-ka@wp.pl

DT.252.I.6.2017 Ostrołęka, dnia 28.03.2017 r.

***Strona internetowa ZDP***

# INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Zamawiający, Powiat Ostrołęcki – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 w/w ustawy.
Otwarcie ofert na: **Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2536W od drogi 53 Obierwia – Chudek – Baranowo km 12+877,00 w msc. Czarnotrzew na rzece Omulew.**
w trybie przetargu nieograniczonego odbyło się w dniu 28.03.2017 r. o godz. 9:30

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: **2 441 497,25 zł brutto.**

**Oferty złożyli:**

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Cena oferty zł brutto | Termin wykonania | Okres gwarancji | Warunki płatności |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOST Sp. z o. o. ul. Kujawska 51a 81-862 Sopot | **2 544 076,23zł** | 01.09.2017 r. | 84 m-ce | rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego |
| 2 | Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Sp. z o. o. BUDOWNICTWO Sp. k. ul. Marywilska 38/40 03-228 Warszawa | **2 278 640,02zł** | 01.09.2017 r. | 84m-ce | rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego |
| 3. | MOSTY KUJAWY Mostki 1B 97-815 Smolnik k. Włocławka | **2210 145,56zł** | 01.09.2017 r. | 84 m-ce | rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego |
| 4. | Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni i Przemysłu BETAN – STAL Ostrołeka Sp. z o. o. 07-401 ul. Elektryczna 5a | **2 745 360,00zł** | 01.09.2017r. | 84 m-ce | rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego |
| 5 | POLWAR S.A. ul. Starodworska 2 80- 137 Gdańsk | **2699 850,00zł** | 01.09.2017r. | 84 m-ce | rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | przez Zamawiającego |
| 6 | HYDROBUD 15-102 Białystok ul. Kombatantów 4 | **2376641,33 zł** | 01.09.2017r. | 72 m-ce | rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego |
| 7. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo Usługowe JAWAL Sp. z o. o. ul. Kamienna 7, 25-041 Kielce | **3478 682,80zł** | 01.09.2017r. | 84 m-ce | rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego |
| 8. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe A-Z BUD ul. Zientarskiego 1A/114 26-600 Radom | **2 337000,00zł** | 01.09.2017r. | 84 m-ce | rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego |
| 9. | DOMOST Sp. z o. o. ul. Kolejowa 30 07-320 Małkinia Górna | **2 277227,72zł** | 01.09.2017r. | 84 m-ce | rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego |

DYREKTOR

.....

*(Podpis Kierownika Zamawiającego)*

mgr inż. Grzegorz Artur Bakuła