ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W OSTROŁĘCE
07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2
tel. 29 760-26-53, fax 29 760-26-21
www.zdp.ostroleka.pl, e-mail: zdpo-ka@wp.pl

DT.252.I.6.2020 Ostrołęka, dnia 12.03.2020 r.

Strona internetowa ZDP

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Zamawiający, Powiat Ostrołęcki – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010.0.1843 t.j.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 w/w ustawy.

Otwarcie ofert na: **Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na Rozbudowę dróg powiatowych nr 2509 W Czarnia - Cupel - Surowe, nr 2510 W Czarnia - Surowe i nr 2586 W Lesiny Wielkie – Rutkowo**
w trybie przetargu nieograniczonego odbyło się w dniu 12.03.2020 r. o godz. 9:30

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 300 000,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty zł brutto	Termin wykonania	Doświadczenie projektanta	Warunki płatności
1.	INWESTOR Konin Pracownia Projektowa ul. Okólna 6, 62-510 Konin	500 610,00 zł	30.11.2020 r.	- 3 dok. drogi kl. Z - 3 dok. ZRID	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
2.	SBKiM Wojciech Grzybowski ul. Kołodziejska 25c, 15-256 Białystok Sp. z o. o. ul. Zwierzyniecka 10 lok 3, 15-333 Białystok	329 763,00 zł	30.11.2020 r.	- 3 dok. drogi kl. Z - 3 dok. ZRID	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
3.	SIGMA TRANSFER Sp. z o. o. ul. Wodnika 34, 11-034 Tomaszkowo	562 110,00 zł	30.11.2020 r.	- 3 dok. drogi kl. Z - 3 dok. ZRID	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
4.	DROGOWIEC Sp. z o. o. ul. Zwierzyniecka 10 lok 3, 15-333 Białystok	328 410,00 zł	30.11.2010 r.	- 3 dok. drogi kl. Z - 3 dok. ZRID	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego

5.	VIAINFRA Sp. z o. o. 03-310 Warszawa, ul. Staniewicka 1/13	476 010,00 zł	30.11.2020 r.	- 3 dok. drogi kl. Z - 3 dok. ZRID	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego

STARSZY SPECJALISTA
ds. dokumentacji, umów,
przetargów i rozliczeń
.....
(Sporządził)
Krzysztof Tomczak