ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W OSTROŁĘCE
07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2
tel. 29 760-26-53, fax 29 760-26-21
www.zdp.ostroleka.pl, e-mail: zdpo-ka@wp.pl

DT.252.I.7.2020

Ostrołęka, dnia 20.03.2020 r.

Strona internetowa ZDP

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Zamawiający, Powiat Ostrołęcki – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019.0.1843 t.j.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 w/w ustawy.

Otwarcie ofert na: **Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi 8 – Turzyn – Brańszczyk – Niemiry – Knurowiec – Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka od km 18+208,00 do km 24+238,00 (budowa chodnika na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 2574W Pasieki – Kunin, prace w urządzeniach przejazdu kolejowo – drogowego kat. A w km 49+676 i w km 50+565)**
w trybie przetargu nieograniczonego odbyło się w dniu 20.03.2020 r. o godz. 9:30

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 315 924,29 zł brutto

Oferty złożyli:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty zł brutto	Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności
Oferta Nr 1	BRUK – POL Grzegorz Musiński 06-230 Różan ul. 3-go Maja 14	381 627,61 zł	31.05.2020 r.	84 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
Oferta Nr 2	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych OSTRADA Sp. z o. o. 07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2	408 737,92 zł	31.05.2020 r.	60 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego

Oferta Nr 3	ZUT – H „EKO-BUD" inż. Eugeniusz Pogorzelski 07-200 Wyszków, ul. Serocka 32	324 763,79 zł	31.05.2020 r.	84 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
Oferta Nr 4	EXTRAL Iwona Chojnowska Malinowo Nowe3 07-407 Czerwin	350 677,80 zł	31.05.2020 r.	84 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
Oferta Nr 5	MAR-BRUK Mariusz Bartkowicz 07-416 Nowa Wieś ul. Szkolna 36	344 400,00 zł	31.05.2020 r.	84 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
Oferta Nr 6	Zakład Drogowy „KAFIL" 18-400 Łomża, ul. Kalinowa 31	381 300,00 zł	31.05.2020 r.	84 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego

.....DYREKTOR.....
(Podpis Kierownika Zamawiającego)
mgr inż. Grzegorz Artur Bakuła