ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W OSTROŁĘCE
07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2
tel. 29 760-26-53, fax 29 760-26-21
www.zdp.ostroleka.pl, e-mail: zdpo-ka@wp.pl

DT.252.I.7.2017

Ostrołęka, dnia 03.04.2017 r.

Strona internetowa ZDP

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Zamawiający, Powiat Ostrołęcki – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 w/w ustawy.
Otwarcie ofert na: **Przebudowa mostu na przepust w km 9+914,00 drogi powiatowej Nr 2543W Nowa Wieś – Przystań – Chojniki – Rataje – Mostówek w msc. Rataje**
w trybie przetargu nieograniczonego odbyło się w dniu 03.04.2017 r. o godz. 9:30

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: **782 118,00 zł brutto.**

Oferty złożyli:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty zł brutto	Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego „PROMEL" Robert Jeszke Biechówko 31A, 86-140 Drzycin	**577 482,42zł**	31.08.2017 r.	84 m-ce	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
2	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „A-Z BUD" Zbigniew Frąk ul. Zientarskiego 1A/114, 26-600 Radom	**516 600,00zł**	31.08.2017 r.	84m-ce	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
3.	Zakład Robót Ziemnych Instalacji Wodno – Kan. Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych „WOD-KOP" ul. Chmielna 22A/35 87-800 Włocławek	**419 770,43zł**	31.08.2017 r.	84 m-ce	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
4.	Zakład Wielobranżowy Ireneusz Toczyłowski 18-402 Łomża, ul. Poligonowa 10	**428 175,00zł**	31.08.2017r.	84 m-ce	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego

5.	DOMOST Sp. z o. o. 07-320 Małkinia Górna, ul. Kolejowa 30	**498 475,83 zł**	31.08.2017r.	84 m-ce	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego

DYREKTOR

.....

(Podpis Kierownika Zamawiającego)

mgr inż. Grażyna Jadwiga Bebuk