ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W OSTROŁĘCE
07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2
tel. 29 760-26-53, fax 29 760-26-21
www.zdp.ostroleka.pl, e-mail: zdpo-ka@wp.pl

DT.252.I.8.2020

Ostrołęka, dnia 27.03.2020 r.

Strona internetowa ZDP

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Zamawiający, Powiat Ostrołęcki – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019.0.1843 t.j.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 w/w ustawy.

Otwarcie ofert na: **Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2519W Kadzidło – Łyse – Łączki – granica województwa w km od 17+193,50 do km 17+515,00 w msc. Łyse** w trybie przetargu nieograniczonego odbyło się w dniu 27.03.2020 r. o godz. 9:30

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 300 341,65 zł brutto

Oferty złożyli:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty zł brutto	Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności
Oferta Nr 1	BRUK – POL Grzegorz Musiński 06-230 Różan ul. 3-go Maja 14	194 714,47 zł	31.08.2020 r.	84 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
Oferta Nr 2	PROBUK Barbara Mściwujewska 18-400 Łomża, Siemień Nadrzeczny 16A	192 000,00 zł	31.08.2020 r.	60 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
Oferta Nr 3	LC Invest Sp. z o. o. 07-410 Ostrołęka ul. Wesoła 50	294 585,00 zł	31.08.2020 r.	72 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
Oferta Nr 4	Zakład Drogowy „KAFIL" 18-400 Łomża, ul. Kalinowa 31	187 117,44 zł	31.08.2020 r.	84 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego

Oferta Nr 5	MK INSTAL Mieczysław Kowalczyk 07-410 Ostrołęka ul. KEN 34	161 599,96 zł	31.08.2020 r.	60 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
Oferta Nr 6	MAR-BRUK Mariusz Bartkowicz 07-416 Nowa Wieś ul. Szkolna 36	179 580,00 zł	31.08.2020 r.	84 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
Oferta Nr 7	BRUKTIM Usługi Budowlano – Projektowe Sylwester Barański 07-410 Ostrołęka ul. Żniwana 15A	180 837,22 zł	31.08.2020 r.	84 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
Oferta Nr 8	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sylwester Prus 07-411 Rzekuń, ul. Miła 8	355 265,59 zł	31.08.2020 r.	84 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego

DYREKTOR

.....

(Podpis Kierownika Zamawiającego)

mgr inż. Grzegorz Artur Bakuła