ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W OSTROŁĘCE
07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2
tel. 29 760-26-53, fax 29 760-26-21
www.zdp.ostroleka.pl, e-mail: zdpo-ka@wp.pl

DT.252.I.9.2020

Ostrołęka, dnia 02.04.2020 r.

Strona internetowa ZDP

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Zamawiający, Powiat Ostrołęcki – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010.0.1843 t.j.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 w/w ustawy.

Otwarcie ofert na: **Wykonanie dokumentacji projektowej (ZRID) na: Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło od km 0+000 do ok. km 6+650 z budową oświetlenia ulicznego**

w trybie przetargu nieograniczonego odbyło się w dniu 02.04.2020 r. o godz. 9:30

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 250 000,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty zł brutto	Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	ZNAK Gdańsk Sp. z o. o. 80-174 Gdańsk, ul. Potęgowska 12 lok.48	499 200,00 zł	30.11.2020 r.	36 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
2.	SBKiM Wojciech Grzybowski ul. Kołodziejska 25c, 15-256 Białystok	237 267,00 zł	30.11.2020 r.	36 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
3.	SIGMA TRANSFER Sp. z o. o. ul. Wodnika 34, 11-034 Tomaszkowo	318 693,00 zł	30.11.2020 r.	36 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
4.	DROMACC Maciej Białoszewski ul. Goworowska 31A/5 07-410 Ostrołęka	236 559,75 zł	30.11.2020 r.	36 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego

5.	DROGOWIEC Sp. z o. o. ul. Zwierzyniecka 10 lok 3, 15-333 Białystok	266 664,00 zł	30.11.2020 r.	36 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego

DYREKTOR

.....

mgr inż. Grzegorz Artur Bakuta

(Podpis Kierownika Zamawiającego)