ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W OSTROŁĘCE
07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2
tel. 29 760-26-53, fax 29 760-26-21
www.zdp.ostroleka.pl, e-mail: zdpo-ka@wp.pl

DT.252.I.10.2020

Ostrołęka, dnia 08.04.2020 r.

***Strona internetowa ZDP***

# INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Zamawiający, Powiat Ostrołęcki – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019.0.1843 t.j.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 w/w ustawy.

Otwarcie ofert na: **Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi 8 – Turzyn – Brańszczyk – Niemiry – Knurowiec – Długosiodło – Goworowo – Ostrołęka od km 18+208,00 do km 24+238,00 (odwodnienie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2574W Pasieki – Kunin)**
w trybie przetargu nieograniczonego odbyło się w dniu 08.04.2020 r. o godz. 9:30

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 278 295,34 zł brutto

**Oferty złożyli:**

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Cena oferty zł brutto | Termin wykonania | Okres gwarancji | Warunki płatności |
|---|---|---|---|---|---|
| Oferta Nr 1 | BRUK – POL Grzegorz Musiński 06-230 Różan ul. 3-go Maja 14 | 445 641,50 zł | 31.05.2020 r. | 84 m-cy | rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego |
| Oferta Nr 2 | BRUKTIM Usługi Budowlano – Projektowe Sylwester Barański 07-410 Ostrołęka ul. Żniwana 15A | 347 000,00 zł | 31.05.2020 r. | 84 m-cy | rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oferta Nr 3 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych OSTRADA Sp. z o. o. 07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2 | 455 894,15 zł | 31.05.2020 r. | 84 m-cy | rozliczanie robót fakturami częściowymi;<br>- regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego |
| Oferta Nr 4 | MAR-BRUK Mariusz Bartkowicz 07-416 Nowa Wieś ul. Szkolna 36 | 378 840,00 zł | 31.05.2020 r. | 84 m-cy | rozliczanie robót fakturami częściowymi;<br>- regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego |

DYREKTOR

.....

*(Podpis Kierownika Zamawiającego)*

*mgr inż. Grzegorz Artur Bakuła*