ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W OSTROŁĘCE
07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2
tel. 29 760-26-53, fax 29 760-26-21
www.zdp.ostroleka.pl, e-mail: zdpo-ka@wp.pl

Ostrołęka, dnia 09.09.2020 r.

DT.252.I.17.2020

Strona internetowa ZDP

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Zamawiający, Powiat Ostrołęcki – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 w/w ustawy.

Otwarcie ofert na zadanie pn.: **Remont i adaptacja części budynku należącej do Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce, Obwód Drogowo-Mostowy w Kadzidle**
w trybie przetargu nieograniczonego odbyło się w dniu 09.09.2020 r. o godz. 9:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: **257 371,10 zł brutto**.

Oferty złożyli:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena oferty zł brutto	Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	Usługi Remontowo-Budowlane Waldemar Olender ul. Wyspiańskiego 38 07-415 Olszewo-Borki	**249 986,75**	I ETAP: **18.12.2020 r.** II ETAP: **31.08.2021 r.**	**84 m-ce**	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
2.	Konsorcjum firm: GRINVEST Damian Zembrzuski ul. Sikorskiego 8 18-400 Łomża EKOTECHNIKA Arkadiusz Zembrzuski ul. Senatorska 7/3 18-400 Łomża	**203 272,26**	I ETAP: **18.12.2020 r.** II ETAP: **31.08.2021 r.**	**84 m-ce**	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
3.	JAKKON Sp. z o.o. ul. Targowa 39B 07-410 Ostrołęka	**199 940,32**	I ETAP: **18.12.2020 r.** II ETAP: **31.08.2021 r.**	**72 m-ce**	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego

4.	USŁUGI OGÓLNO–BUDOWLANE Sławomir Andrzejczyk Łyse 173 07-437 Łyse	**276 139,20**	I ETAP: **18.12.2020 r.** II ETAP: **31.08.2021 r.**	**84 m-ce**	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
5.	DOCIEPLANIE BUDYNKÓW Zygmunt Mariusz ul. Elizy Orzeszkowej 6 07-420 Kadzidło	**177 436,03**	I ETAP: **18.12.2020 r.** II ETAP: **31.08.2021 r.**	**84 m-ce**	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
6.	PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI INWESTYCJI Kazimierz Mitelsztedt ul. Denisiewicza 10 07-410 Ostrołęka	**254 453,75**	I ETAP: **18.12.2020 r.** II ETAP: **31.08.2021 r.**	**84 m-ce**	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego

Zgodnie z Rozdz. IX, pkt. 2 SIWZ wzywa się w/w Wykonawców w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, do złożenia **w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji,** o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP - oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wykonawca może wraz ze złożeniem oświadczenia przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia **(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ)**.

Oświadczenie należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej: zdpo-ka@wp.pl **oraz/lub w formie papierowej** na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka z dopiskiem: **„Oświadczenie, DT.252.I.17.2020 - Remont i adaptacja części budynku należącej do Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce, Obwód Drogowo-Mostowy w Kadzidle."**

DYREKTOR

.....

(Podpis Kierownika Zamawiającego)

mgr inż. Grzegorz Artur Bakuła