ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W OSTROŁĘCE
07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2
tel. 29 760-26-53, fax 29 760-26-21
www.zdp.ostroleka.pl, e-mail: zdpo-ka@wp.pl

DT.252.I.26.2017 Ostrołęka, dnia 07.09.2017 r.

Strona internetowa ZDP

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Zamawiający, Powiat Ostrołęcki – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 w/w ustawy.
Otwarcie ofert na: **Wykonanie obsługi laboratoryjnej dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4403W od dr. 8-Turzyn-Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka od km 18+208 do km 24+238**
w trybie przetargu nieograniczonego odbyło się w dniu 07.09.2017 r. o godz. 9:30

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: **180 675,38 zł brutto.**

Oferty złożyli:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty zł brutto	Termin wykonania	Okres reakcji	Warunki płatności
1.	TPA Sp. z o. o. ul. Parzniewska 8, 05-800 Pruszków	**217 513,20 zł**	29.06.2018 r.	24 godz.	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
2	Laboratorium Drogowe Wojciech Bogacki 95-080 Tuszyn, Garbów, ul. Aleksandrówek 22	**105 570,90 zł**	29.06.2018r.	8 godz.	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
3.	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki	**56 524,65 zł**	29.06.2018r.	8 godz.	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego

4.	Lab – Tech Niezależne Laboratorium Drogowo – Budowlane sp. j. Michał Stankiewicz, Wojciech Tomaszewski ul. J.U Niemcewicza 6/55, 18-400 Łomża	**127 145,10 zł**	29.06.2018r.	8 godz.	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Kozłowski

.....

(Podpis Kierownika Zamawiającego)