ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W OSTROŁĘCE
07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2
tel. 29 760-26-53, fax 29 760-26-21
www.zdp.ostroleka.pl, e-mail: zdpo-ka@wp.pl

DT.252.I.10.2018

Ostrołęka, dnia 10.04.2018 r.

Strona internetowa ZDP

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Zamawiający, Powiat Ostrołęcki – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 w/w ustawy.
Otwarcie ofert na: **Przebudowa mostu na rzece Orz w ciągu drogi powiatowej Nr 2573W Goworowo – Ponikiew Duża – Kunin w km 1+000 msc. Goworowo**
w trybie przetargu nieograniczonego odbyło się w dniu 10.04.2018 r. o godz. 9:50

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: **4 098 899,97 zł brutto.**

Oferty złożyli:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty zł brutto	Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	SALTOR Edyta Durlik 26-671 Kielce ul. Batalionów Chłopskich 246C	**3 483 905,05 zł**	28.09.2018 r.	84 m-ce	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
2	HYDROBUD Kielczyk Spółka Jawna 15-102 Białystok ul. Kombatantów 4	**4 999 880,00 zł**	28.09.2018 r.	84 m-ce	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
3.	MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański Mostki 1B, 87-815 Smólnik k. Włocławka	**4 079 471,32 zł**	28.09.2018 r.	84 m-ce	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
4	MOST Spółka z o. o. 81-862 Sopot ul. Kujawska 51 A	**4 351 430,46 zł**	28.09.2018 r.	84 m-ce	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
5	DOMOST Sp. z o. o. 07-320 Małkinia Górna ul. Kolejowa 30	**4 311 345,75 zł**	28.09.2018 r.	84 m-cy	rozliczanie robót fakturami częściowymi; - regulowanie faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Artur Bakuła